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1 ' de maquinaria para uma secg¢d@o de moagem i
‘ de carvao com uma capacidade de 6 tons, /h, I i

ORCAMENTO ‘ |

Secc¢fo de moagem de carvio

2 Mesas alimentadoras do tipo fechado, para car- 3

v3o, diametro 1.300/1.400 rnm cada uma ‘ 1
com uma capac1dade de 2-20m /h inclusi- I I
ve um redutor de velocidade e um motor elec-
trico de 1 CV, de velocidade regulavel 1:3, ‘
para cada mesa, ‘ -

1 Moinho TIRAX, tipo 17,5x4,0+ 2,4, para a | ‘
moagem de carvdo, com um diametro de I
1,75 m, tendo a primeira e a segunda ca-
mara de moagem, respectivamente, 1,60 m
e 2,40 de comprimento, e com uma camara
. incorpotrada, para efectuar a secagem, de i
; 2,4 m de comprimento. A primeira camara
de moagem do moinho sera provida de um
revestimento ondulado de ago manganes e na |
segunda camara sera colocado um revesti- |
. mento de Dragpeb. I
= O moinho vai equipado com uma chumaceira |
principal, fixa, e um mancal de sapatas de 1 I
deslizamento; sera accionado por coroa den- A I
tada e pinh%@o mediante um redutor de velo- {i I
cidade € um motor electrico de 150 CV que i |
nZo esta incluido. |

1 | Redutor de velocidade de 150 CV, n,/n, = 970/ [
/128 r.p.m. ‘
1  Separador estacionario, tipo GT, para po de I|

e . carvao. ‘
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Ciclone de despoeiramento, 1,600 mm de dlame-
tro, completo com cone e eclusa de po de
250 mm, com redutor de velocidade previs-
to para acoplamento a um motor eléctrico de
1CV, 1,420 r.p.m.,que n3o se inclui,

Deposito de chapa de fmgo para po de carvio,
capacidade 80 m

Ventilador de alta press@o parao ar de circula-

ca0 do moinho atras referido, incluindo co-
mando por correias trapezmdals previsto
para acoplamento a um motor eléctrico de
50 CV.que n3o se inclui,

Parafuso duplo, para a dosificag®o do carvio,
diametro 250 mm, inclusive dois redutores
de velocidade e previsto para acoplamento
a dois motores electricos de 3 CV, n =1,000-

330 r.p.m., que ndo fazem parte do presente
orgamento,

- - » -
Ventilador de alta pressfo para o ar primario

do forno rotativo, previsto para a00p1amen-
to directo a um motor electrico de 75 CV,
n = 1,450 r.p.m. que ndo se inclui,

Jogo de tubos para ar prlmarlo, desde o venti-
lador até ao queimador do forno rotativo.

Ventilador de alta press3o para o ar secundario

do forno rotativo, incluindo comando por
correias trapezoidais previsto para acopla-
mento a um motor electrico de 100 CV, n =
1,180 r.p.m,, que n3o se inclui,.

Jogo de tubos para ar secundario, desde o ventilas
dor ate ao queimador do forno rotativo,

Jogo de 12 valvulas de borboleta previstas para
telecomando,

Jogo de 12 servomotores para as referidas val-
vulas de borboleta.

Quadro de controle com diagrama smoptlco
para a vigilancia do funcionamento da sec-
¢do, com os necessario instrumentos ter-
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motécnicos para a medig3o das temperatu-
ras e pressdes no sistema, bem como am-
; ‘ perlmetros indicadores de velocidade, cha-
? ves para o telecomando das mesas alimenta-
dores de carvdo, do moinho, dos ventiladores
e dos servomotores, como tambem indicado-
. res de posigdo para as valvulas de borboleta.
i Alem disso, o quadro vai equipado com reles
. ' e diversos alarmes com indicadores de luz
intermitente e lampadas para a iluminag&o
interior e exterior do quadro,

Peso liquido total, AproxXimado ,,..seeeevss =~ 1ODE

i Peso bruto total, aproximado .......... .. - tons,

PRECO - coroas dinamarquesas

-----------------

O precgo indicado entende-se para en-
trega do materlal FOB-Copenhague, 1nc1u1ndo a
embalagem maritima, Esta baseado no nivel de
pregos em vigor no dia 24/7/69, de maneira que
nos reservamos o direito de reve-lo no acto da
encomenda,

Se, entre esta data e as datas em que o
: ' material estiver pronto para ser expedido, ocor-
. rerem modificagBes nos gastos de fabricagfo -
| | sejam altas ou baixas -, deve-se regular o prego
de acordo com a diferenca entre os gastos de fa-
.~ bricag8@o definitivamente comprovados e os da fa-
. } ~ bricagdo do material correspondente em vigor na
~ data da encomenda, na medida em que tal diferen-
¢a se deva a altas ou baixas nos salarios e nos
! . pregos das materias primas para as pegas fabri-
| | cadas nas nossas oficinas mecanicas, bem como
nos gastos de compra dos nossos subfornecedores,

O nosso orgamento limita-se ao mate-
rial expressamente especificado, pelo que n#%o in-
clui por exemplo: Motores electricos (salvo os ex-
pressamente especificados), caixas de manobra,
equipamento de alta tens@io, grupos de distribuig3o
secundaria, iluminag#fo, material de isolag3o dos
condutos de ligagd3io para ar e isolagdo para os con-
dutos de ar, corpos moedores para o moinho de
carvio, fornalha auxiliar com chaminé e registos
de levantamento, suportes, descidas, tremonhas,

....... 995, 300, -
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escadas, corrim3os, passadigos, pernos de fun-

' | dag3o, oleo e lubrificantes, montagem da maqui-
naria e ferramentas para a mesma, nem nenhu-
ma classe de obras de construgdo civil.

Por outra parte, 0 nosso orgamento
compreende a elaboragfo das instrug¢les necessa-
rias para o servigo e manutengdo da maquinaria,

. das nomenclaturas de pegas sobresselentes e dos
necessarios planos de fundacdo e montagem.

Prazo de entrega: Com base no nosso
actual programa de fabricag@o, esperamos poder

’ " .~ fornecer a maquinaria especificada dentro de 10
? meses,

Este prazo sera contado da data em que estejam
cumpridas todas as formalidades inerentes a con-
cretizagi@o da encomenda, mas reservamo-nos o
direito de reve-lo nessa mesma data.

Condi¢des de pagamento: O prego do
presente orgamento esta calculado com base nas
seguintes condi¢Bes de pagamento:

30 % do valor total da maquinaria, no acto
da encomenda, pagaveis em Copenhague,
mediante simples recibo.

60 % do valor total da maquinaria, mais o
aumento ou menos a diminuigdo que pos-
o sa haver no prego, mediante um credi-
‘. i : to irrevogavel e confirmado - que auto-
‘ f rize remessas e cobrangas fracionadas,
5 carga sobre conves, transbordos, etc. -
‘ aberto a nosso favor num banco de Co-
‘ ‘ penhague, ao receberem o nosso aviso
. ; tres meses antes de que a maquinaria
| esteja terminada e pagavel mediante a
apresentag¢fo dos documentos de embar-
que ou nossa declaragdo de que a ma-
quinaria se encontra pronta para despa-
| | cho.

1 ‘ 10 % ao inicio de funcionamento da instala-
| ¢3o0, porem, o mais tardar, 12 meses
depois do ultimo desPacho

O presente orgamento fica sujeito a obten-
¢80 das necessarias licengas de exportagdo e im-
portagdo, e ainda as nosas clausulas normais de
venda,

COPENHAGUE, 11de Agosto de 1969
F . SMIDTH & Co. A/S




